

REGIONE CAMPANIA

Acqua Campania S.p.A.

RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE DELL'ACQUEDOTTO CAMPANO SISTEMA DI ALIMENTAZIONE DELLA PENISOLA SORRENTINA E DELL'ISOLA DI CAPRI

RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI ADDUZIONE DA ANGRI A GRAGNANO E ALIMENTAZIONE DEI COMUNI DI CASOLA DI NAPOLI E GRAGNANO

PROGETTO ESECUTIVO

Il Progettista

Il Responsabile del Procedimento

Il Concessionario

5	Febbraio 2016	AGGIORNAMENTO TARIFFA PREZZI REGIONE CAMPANIA 2015	G.V.	G.V.	A.P.
4	Maggio 2015	AGGIORNAMENTO AL PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI ANNO 2014	V.A.	A.A.	A.P.
3	Marzo 2014	AGGIORNAMENTO PER NUOVO ACCORDO BONARIO	V.A.	M.S.	A.P.
2	Dicembre 2013	AGGIORNAMENTO PER VARIAZIONE CONSEGNA ENEL	V.A.	M.S.	A.P.
1	Maggio 2013	AGGIORNAMENTO PER ACCORDO BONARIO	V.A.	M.S.	A.P.
0	Ottobre 2012	EMISSIONE PER APPROVAZIONE	V.A.	G.F.	A.P.
Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato

TITOLO :

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Progettazione:

FINALCA
Ingegneria srl

Sostituisce il
disegno n°

File:

Codice Commessa: ACC/P13/10/12

Allegato

N° EC.05

Il presente elaborato e' di nostra proprieta'. Si fa divieto a chiunque
di riprodurlo o renderlo noto a terzi senza nostra autorizzazione

Revisione:

5

Scala:

Quadro Economico Riepilogativo

A) PARTE PRIMA - LAVORI

1. Lavori a corpo:	€	2 964 442,61
2. Oneri di sicurezza da rischio specifico soggetti a ribasso	€	4 675,22
	Sommano €	<u>2 969 117,83</u>
3. Oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso	€	<u>28 065,37</u>
	Importo complessivo lavori €	<u>2 997 183,20</u>

B) PARTE SECONDA - SOMME A DISPOSIZIONE

1. Oneri di discarica	€	74 000,00
2. Oneri allacciamento ENEL	€	50 000,00
3. Espropri	€	60 000,00
4. Imprevisti 7% di (A+B1+B2)	€	218 482,82
5. Oneri di Concessione (13% di A + B1 + B2 + B3 + B4)	€	441 956,58
6. Accantonamento ai sensi dell'art. 133 comma 4 del DPR 163/2006	€	59 943,66
7. Accantonamento ai sensi dell'art. 12 comma 1 DPR 207/2010	€	89 915,50
8. IVA al 22% di (A + B1 + B2)	€	686 660,30
9. I.V.A. 22% di (B4 + B5 + B6)	€	<u>158 484,28</u>
	Importo complessivo Somme a disposizione €	1 839 443,15

Totale complessivo (A+B) € 4 836 626,35