

# REGIONE CAMPANIA

Acqua Campania S.p.A.

## PIANO DI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA IDRICO REGIONALE

RISTRUTTURAZIONE DELLE OPERE PIU' VETUSTE DELL'ACQUEDOTTO CAMPANO

RISTRUTTURAZIONE STATICA DEL SERBATOIO  
S. ROCCO E ADEGUAMENTO DELL'ADDUZIONE ALLA  
CENTRALE DI MUGNANO

## PROGETTO ESECUTIVO

Il Progettista

Il Concessionario

1	Luglio 2016	Aggiornamento per attività di cui all'art.26 del D.Lgs.18/04/16 n.50			
0	Luglio 2014	EMISSIONE PER APPROVAZIONE			
Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
TITOLO :  QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO			Progettazione:		
Allegato <b>N° EC.05</b>			Revisione: 1	Scala:	

---

Quadro Economico Riepilogativo

---

**A) PARTE PRIMA - LAVORI**

1. Lavori a corpo:	€	4 862 940,76
2. Oneri di sicurezza da rischio specifico soggetti a ribasso	€	7 187,70
	Sommano €	4 870 128,46
3. Oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso ( a misura)	€	115 704,07
	<b>Importo complessivo lavori</b> €	<b>4 985 832,53</b>

**B) PARTE SECONDA - SOMME A DISPOSIZIONE**

1. Oneri di scarica	€	64 000,00
2. Spostamento sottoservizi e allacciamenti	€	52 092,59
3. Imprevisti 7% di (A+B1+B2)	€	357 134,76
4. Oneri di Concessione (13% di A + B1 + B2 + B3)	€	709 677,78
5. Accantonamento ai sensi dell'art. 133 comma 4 del DPR 163/2006	€	99 716,65
6. Accantonamento ai sensi dell'art. 12 comma 1 DPR 207/2010	€	149 574,98
7. IVA al 22% di (A + B1 + B2)	€	1 122 423,53
8. I.V.A. 22% di (B3 + B4 + B5)	€	256 636,42
	<b>Importo complessivo Somme a disposizione</b> €	<b>2 811 256,71</b>
	<b>Totale (A + B)</b> €	<b>7 797 089,24</b>