

REGIONE CAMPANIA

Acqua Campania S.p.A.

PIANO DI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA
IDRICO REGIONALE

ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE EX CITL

CONDOTTA CARDITELLO - CASTEL VOLTURNO
I° LOTTO - I° STRALCIO
CARDITELLO - SANTA MARIA LA FOSSA

PROGETTO ESECUTIVO

Il Progettista

Il Concessionario

Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
1	Luglio 2016	Aggiornamento per attività di cui all'art.26 del D.Lgs.18/04/16 n.50			
0	Aprile 2016	Emissione per approvazione			
TITOLO :	QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO		Progettazione:		
Allegato	EC.05		Revisione:	1	Scala:

Quadro Economico Riepilogativo

A) PARTE PRIMA - LAVORI

1. Lavori a corpo:	€	2 204 362,32
2. Oneri di sicurezza da rischio specifico soggetti a ribasso	€	3 722,30
	Sommano €	<u>2 208 084,62</u>
3. Oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso	€	<u>49 266,46</u>
	Importo complessivo lavori €	<u>2 257 351,08</u>

B) PARTE SECONDA - SOMME A DISPOSIZIONE

1. Attività per caratterizzazione condotta esistente	€	78 709,68
2. Espropri ed oneri di occupazione	€	120 000,00
3. Oneri di discarica	€	99 000,00
4. Imprevisti 7% di (A+B3)	€	164 944,58
5. Oneri di Concessione (13% di A + B2 + B4)	€	330 498,44
6. Accantonamento ai sensi dell'art. 133 comma 4 del DPR 163/2006	€	45 147,02
7. Accantonamento ai sensi dell'art. 12 comma 1 DPR 207/2010	€	67 720,53
8. IVA al 10% di (A + B3)	€	235 635,11
9. I.V.A. 22% di (B1 + B4 + B5 + B6)	€	<u>136 245,94</u>

Importo complessivo Somme a disposizione € **1 277 901,29**

Totale complessivo (A+B) € **3 535 252,37**